

# 三门县公共资源光伏电站建设工程（二期）可行性研究报告 编制技术服务 中标公示

三门县公共资源光伏电站建设工程（二期）可行性研究报告编制技术服务，于2023年12月04日14时30分在三门华夏建设工程造价事务所（普通合伙）会议室开标。按照招标文件规定的评标办法，经评标委员会评标，已确定中标候选人，现将结果公示如下（公示期限为三天，最后一日为工作日）：

名次	投标供应商	报价（元）	合同履行期限	备注
第一中标候选人 选供应商	浙江昌能规划设计 有限公司	729755.30	本次报告编制周期预计约2个月，完成项目的全部成果内容并通过评审，自本项目合同正式签订之日起计。	

公示期限自2023年12月06日至2023年12月11日止。

在公示期限内，如对评标结果有异议，请根据相关规定要求，向三门县新能电力开发有限公司进行投诉。



三门县新能电力开发有限公司  
三门华夏建设工程造价事务所（普通合伙）

2023年12月06日